

## 随意契約執行結果（公表用）

越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成13年告示61号）に基づき、以下の内容を公表いたします。

- |           |   |
|-----------|---|
| (1) 種別    | 管工事   |
| (2) 件名    | 越谷市斎場空調設備改修工事   |
| (3) 場所    | 越谷市大字増林3989番地1  |
| (4) 履行期間  | 令和5年9月12日から令和6年3月25日まで  |
| (5) 契約金額  | 14,740,000円(税込み)  |
| (6) 受注者   | 株式会社大林組<br>東京本店   |
| (7) 受注者住所 | 東京都港区港南2-15-2   |
| (8) 概要    | 工事の概要<br>空調機の更新を行う。<br>(霊安室、運転手控室、制御室・休憩室2)   |
| (9) 理由    | 特命随意契約理由<br>本工事は、既存の空調設備機器を更新するものです。斎場開場以来、既存の上記空調設備管理はPFI越谷広域斎場株式会社が行っていることから、施工後の機器の構造及び故障に対する責任の所在を明確にするため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により、PFI越谷広域斎場株式会社の構成企業である、株式会社大林組と特命随意契約を締結するものです。 |

## 随意契約執行結果（公表用）

越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成13年告示61号）に基づき、以下の内容を公表いたします。

- (1) 種 別 土木一式工事  
(2) 件 名 下水道築造工事（区6-104号線外2路線）
- (3) 場 所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
- (4) 履 行 期 間 令和5年9月19日から令和6年1月31日まで  
(5) 契 約 金 額 7,040,000 円(税込み)  
(6) 受 注 者 矢島建設株式会社
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市袋山1959
- (8) 概 要 路線延長 L=106.8m  
管体延長 L=104.5m  
硬質塩化ビニル管φ200 L=104.5m  
取付け管 7箇所  
樹 4箇所
- (9) 理 由 本工事は、越谷市西大袋土地区画整理事業地内の街路築造工事（区6-104号線外2路線）と同一施工区域内であるため密接な関係性があり、一連で作業することにより、工期の短縮・安全性・円滑な施工を確保する上で有利と認められ、かつ他業者と契約する場合より共通仮設費、現場管理費及び一般管理費において設計額で606,100円削減できることから、当該工事の受注者である矢島建設株式会社と地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により特命随意契約を締結するものです。