

随意契約執行結果（公表用）

越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成13年告示61号）に基づき、以下の内容を公表いたします。

- (1) 種別

土木一式工事
- (2) 件名

盛土整地工事（190－1街区外1街区）
- (3) 場所

越谷市西大袋土地区画整理事業地内
- (4) 履行期間

令和6年12月2日から令和7年2月28日まで
- (5) 契約金額

3,025,000 円(税込み)
- (6) 受注者

清和土木株式会社
- (7) 受注者住所

埼玉県越谷市南荻島4288
- (8) 概要

敷地造成工 A=248.2m<sup>2</sup>

掘削 V=138.8m<sup>3</sup>

発生土埋戻 V=90.7m<sup>3</sup>

購入土盛土 V=28.9m<sup>3</sup>

流用土盛土 V=122.6m<sup>3</sup>
- (9) 理由

本工事は、越谷市西大袋土地区画整理事業地内の街路築造工事（区6－137号線外1路線）と同一施工区域内であるため密接な関係性があり、一連で作業することにより、工期の短縮・安全性・円滑な施工を確保する上で有利と認められ、かつ経費の合算によりコストの削減が図られるため、当該工事の受注者である清和土木株式会社と地方自治法施工令第167条の2第1項第6号により特命随意契約を締結するものです。

## 随意契約執行結果（公表用）

越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成13年告示61号）に基づき、以下の内容を公表いたします。

- |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 種 別     | 建築一式工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (2) 件 名     | 平方学童保育室改修工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (3) 場 所     | 越谷市大字平方2, 784番地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (4) 履 行 期 間 | 令和6年12月23日から令和7年3月25日まで                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (5) 契 約 金 額 | 29,909,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (6) 受 注 者   | 高元建設株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (7) 受注者住所   | 埼玉県越谷市御殿町2-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (8) 概 要     | ・平方小学校北校舎1階の生活科室及び用具室を学童保育室に改修する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (9) 理 由     | <p>本案件は、令和6年10月22日開札の一般競争入札で応札者無しかったため、令和6年11月26日に改めて一般競争入札を実施したところ、応札者が1者あったものの、予定価格超過のため、不調となった工事です。</p> <p>本工事は、待機児童の早期解消を図ることを目的に、今年度複数の小学校（大沢北小学校・東越谷小学校・弥栄小学校・平方小学校）で同様の改修工事を行う内の1件です。</p> <p>本地域の市民サービスへの多大な影響や不利益をもたらすことを勘案すると、早急に工事着手し、今年度中の工事を完成させる必要があります。</p> <p>そのため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号（競争入札に付することが不利と認められるとき。）の規定により、本件入札にて唯一応札のあった高元建設株式会社と特命随意契約するものです。</p> |

## 随意契約執行結果（公表用）

越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成13年告示61号）に基づき、以下の内容を公表いたします。

- |             |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 種 別     | 電気工事                                                                                                                                                                                                                        |
| (2) 件 名     | 鷺高ポンプ場電気設備附帯工事 6－5                                                                                                                                                                                                          |
| (3) 場 所     | 越谷市東大沢二丁目 2 4 番地 1 8                                                                                                                                                                                                        |
| (4) 履 行 期 間 | 令和 6 年 1 2 月 2 5 日から令和 7 年 3 月 1 4 日まで                                                                                                                                                                                      |
| (5) 契 約 金 額 | 3,960,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                            |
| (6) 受 注 者   | 株式会社大久保電気                                                                                                                                                                                                                   |
| (7) 受注者住所   | 埼玉県越谷市袋山 1 5 5 4－3                                                                                                                                                                                                          |
| (8) 概 要     | 電線路支障移転工事 一式<br>運転操作設備計器調整 一式<br>アスベスト含有調査処分 一式                                                                                                                                                                             |
| (9) 理 由     | 汚水ポンプ場は昼夜問わず稼働しており、市民生活に係る重要な施設です。<br>本工事は、既設工事である鷺高ポンプ場電気設備改築工事と関連する附帯工事であることから密接な関係性があり、一連で作業することにより、工期の短縮・円滑な施工・安全性を確保できるとともに、経費の合算によりコストの削減が図られるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により、上記既設工事の受注業者である株式会社大久保電気と特命随意契約を締結するものです。 |

## 随意契約執行結果（公表用）

越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成13年告示61号）に基づき、以下の内容を公表いたします。

- |          |                        |
|----------|------------------------|
| （1）種別    | 土木施設維持管理（苑地）           |
| （2）件名    | 街路樹伐採委託（市道40615号線）     |
| （3）場所    | 越谷市大字増林地内              |
| （4）履行期間  | 令和6年12月6日から令和7年1月17日まで |
| （5）契約金額  | 781,000 円(税込み)         |
| （6）受注者   | 株式会社サンエー緑化             |
| （7）受注者住所 | 埼玉県越谷市七左町8-308-1       |
| （8）概要    | 街路樹伐採工<br>C=300-330 1本 |

- |       |                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （9）理由 | 随意契約理由：本委託は、通学路として利用されている歩道内の街路樹が枯損しており、いつ倒木するわからない状態であり、通行者において安全が保障されない危険な状況であるため、早急に伐採をする必要があり、競争入札に付する時間的余裕がないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により、随意契約とするものです。 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

特命理由：市内の業者の中で、最短で施工が行える株式会社サンエー緑化を特命とするものです。

随意契約執行結果（公表用）

越谷市建設工事等に係る情報の公表要綱（平成13年告示61号）に基づき、以下の内容を公表いたします。

- (1) 種別

建設コンサルタント（登録有） 鋼構造及びコンクリート部門
- (2) 件名

橋梁改築設計業務委託（6625橋）
- (3) 場所

越谷市大字小曾川地内
- (4) 履行期間

令和6年12月23日から令和7年3月25日まで
- (5) 契約金額

13,200,000 円(税込み)
- (6) 受注者

復建調査設計株式会社  
埼玉事務所
- (7) 受注者住所

埼玉県さいたま市見沼区東大宮2-27-7  
-203
- (8) 概要

【対象橋梁】  
6625橋

【設計区分】  
上部工撤去設計1式  
下部工撤去設計1式  
箱型涵渠予備設計1式  
プレキャストボックスウイングの取り付け設計1式  
プレキャストボックス割付一般図の作成1式  
仮設工（土留工）詳細設計1式  
打合せ協議1式

【委託目的】  
本業務は、越谷市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、次年度以降に改築工事を予定している橋梁の設計業務委託であり、改築及び補修方法の検討等を行うにあたり、専門的な知識及び高度な技術と経験を必要とすることから、第三者へ委託するものです。
- (9) 理由

【特命随意契約理由】  
本業務は、橋梁補修設計業務委託（定使野橋外3橋）において6625橋の詳細調査を実施した結果、鋼管杭の著しい劣化により、現況のままでは補修することが困難であることが判明しました。そのため、既設床版を撤去した上での補修方法または、経済性・維持管理等をふまえた架替（改築）を比較検討する必要があることから、既設業務と密接な関係性があり一連で作業することにより、工期の短縮・品質の確保が得られるため、地方自治法施行令第167条の2第1項6号の規定により、当該委託業務を受注し、業務内容に精通した復建調査設計株式会社と特命随意契約を締結するものです。